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Cоглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
местному бюджету

«25» января 2023 г. № 53634445-1-2023-001

      МИНИСТЕРСТВО  СТРОИТЕЛЬСТВА,  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ,  которому
как  получателю  средств  бюджета  субъекта  Российской  Федерации  доведены  лимиты
бюджетных  обязательств  на  предоставление  субсидий  местным  бюджетам,  именуемое  в
дальнейшем  «Субъект»,  в  лице  заместителя  министра  Гоношилкина  Александра
Владимировича,  действующего на основании Доверенности  №07/771-АП от  30.12.2022,  с
одной  стороны,  и  АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕРВОМАЙСКИЙ  ПОССОВЕТ  ОРЕНБУРГСКОГО  РАЙОНА  ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ,  именуемое  в  дальнейшем  «Муниципалитет»,  в  лице  Главы  Куличенко  Олега
Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее при совместном
упоминании именуемые «Стороны»,  в соответствии с Бюджетным  кодексом Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2018,
N 49, ст. 7529), Федеральным законом от 5.12.2022 № 466-ФЗ "О федеральном бюджете на
2023  год  и  на  плановый  период  2024  и  2025  годов",  Законом  Оренбургской  области  от
15.12.2022 № 636/237-VII-OЗ  «Об областном бюджете на  2023 год и на плановый  период
2024 и 2025 годов», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.09.2014
№  999  "  О  формировании,  предоставлении  и  распределении  субсидий  из  федерального
бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации"  (далее-Правила  формирования,
предоставления  и  распределения  субсидий)  и  Правительства  Оренбургской  области  от
20.06.2016 № 430-п "Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из
областного  бюджета  бюджетам  муниципальных  образований  Оренбургской  области"
(далее - Правила предоставления субсидии), и Постановлением Правительства Российской
Федерации  от  30.12.2017  №  1710  "Об  утверждении  Государственной  программы
"Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан
Российской  Федерации",  постановлением  Правительства  Оренбургской  области  от
29.12.2018  №  924-пп  "Об  утверждении  государственной  программы  "Обеспечение
качественными  услугами  жилищно-  коммунального  хозяйства  населения  Оренбургской
области", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет соглашения

      1.1. Предметом  настоящего  Соглашения  является  предоставление  из  бюджета
Оренбургской  области  в  2023-2025  году  Бюджету  муниципального  образования
Первомайский  поссовет  Оренбургского  района  Оренбургской  области  субсидии  на
строительство  и  реконструкцию  (модернизацию)  объектов  питьевого  водоснабжения
(далее  –  Субсидия)  в  соответствии  с  лимитами  бюджетных  обязательств,  доведенными
Субъекту  как  получателю  средств  бюджета  субъекта  Российской  Федерации,  по  кодам
классификации расходов  бюджетов  Российской Федерации:  код главного  распорядителя
средств бюджета  субъекта  Российской  Федерации  851,  раздел  05,  подраздел  02,  целевая
статья  051  F5  52430,  вид  расходов  522  в  целях  достижения  результатов  федерального
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проекта  "Чистая  вода"  и  результатов  регионального  проекта  "Чистая  вода"  в  рамках
государственной программы Оренбургской области от 29.12.2018 № 924-пп "Обеспечение
качественными  услугами  жилищно-коммунального  хозяйства  населения  Оренбургской
области"» в целях достижения результатов регионального проекта "Чистая вода" в рамках
"Обеспечение  качественными  услугами  жилищно-  коммунального  хозяйства  населения
Оренбургской области".
      1.2. Субсидия  предоставляется  в  соответствии  с  приложением  № 1  к  настоящему
Соглашению,  являющимся  его  неотъемлемой  частью,  в  целях  софинансирования
расходных  обязательств  муниципального  образования,  в  том  числе  возникающих  при
осуществлении  капитальных  вложений  в  в  объекты  капитального  строительства
государственной  собственности  субъекта  Российской  Федерации  (муниципальной
собственности)  и  (или)  объекты  недвижимого  имущества,  приобретаемые  в
государственную  собственность  субъекта  Российской  Федерации  (муниципальную
собственность).
      1.3. Расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования
которых  предоставляется  Субсидия,  установлены  Постановлением  администрации
муниципального  образования  Первомайский  поссовет  Оренбургского  района
Оренбургской области № 198-п от 26.12.2022 "Об установлении расходного обязательства
муниципального  образования  Первомайский  поссовет  Оренбургского  района
Оренбургской области".

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия

      2.1. Общий  объем  бюджетных  ассигнований,  предусматриваемых  в  Бюджете
муниципального  образования  Первомайский  поссовет  Оренбургского  района
Оренбургской области на  финансовое обеспечение расходных  обязательств,  в том числе
направленных  на  достижение  результата(ов)  регионального  проекта,  в  целях
софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет:
       в 2023 году 306 303 604 (триста шесть миллионов триста три тысячи шестьсот четыре)
рубля 00 копеек, в 2024 году 4 515 320 (четыре миллиона пятьсот пятнадцать тысяч триста
двадцать) рублей 00 копеек, в 2025 году 0 (ноль) рублей 00 копеек.
      2.2. Общий  размер  Субсидии,  предоставляемый  из  бюджета  Оренбургской  области
бюджету  муниципального  образования  Первомайский  поссовет  Оренбургского  района
Оренбургской  области  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением,  исходя  из  уровня
софинансирования, равного 99,90 %, составляет в  2023 году не более 305 997 300 (триста
пять  миллионов  девятьсот  девяноста  семь  тысяч  триста)  рублей  00  копеек,  уровня
софинансирования,  равного  99,90  %,  составляет в  2024  году не  более  4 510  800  (четыре
миллиона пятьсот десять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек,  уровня софинансирования,
равного 99,90 %, составляет в 2025 году - 0 (ноль) рублей 00 копеек
      2.3. В  случае  уменьшения  общего  объема  бюджетных  ассигнований,  указанного  в
пункте  2.1  настоящего  Соглашения,  в  том  числе  в  связи  с  уменьшением  сметной  или
предполагаемой  (предельной)  стоимости  строительства  (реконструкции,  в  том  числе  с
элементами  реставрации,  технического  перевооружения)  объекта  капитального
строительства или стоимости приобретения объекта недвижимости имущества, указанного
в приложении  №  1  к настоящему  Соглашению,  являющемуся его  неотъемлемой  частью,
Субсидия предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования
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от  уточненного  общего  объема  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в
финансовом  году  бюджетом  муниципального  образования  Первомайский  поссовет
Оренбургского  района  Оренбургской  области.  В  случае  увеличения  в  финансовом  году
общего  объема  бюджетных  ассигнований,  указанного  в  пункте  2.1  настоящего
Соглашения,  в том числе в связи с увеличением сметной стоимости или предполагаемой
(предельной)  стоимости  строительства  (реконструкции,  в  том  числе  с  элементами
реставрации,  технического  перевооружения)  объекта  капитального  строительства  или
стоимости приобретения объекта недвижимости имущества, указанного в приложении № 1
к  настоящему  Соглашению,  размер  Субсидии,  указанный  в  пункте  2.2  настоящего
Соглашения, изменению не подлежит.
      2.4. Информация  о  размере  Субсидии,  предоставляемой  на  софинансирование
капитальных  вложений  в  объекты  капитального  строительства,  а  также  на
софинансирование приобретения объектов недвижимого имущества в отношении каждого
объекта  капитального  строительства  (недвижимого  имущества)  приведена  в  приложении
№ 1 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью.

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии

      3.1. Субсидия  предоставляется  в  пределах  бюджетных  ассигнований,
предусмотренных  в  законе  о  бюджете  Оренбургской  области  (сводной  бюджетной
росписи  бюджета  Оренбургской  области)  на  2023  финансовый  год  и  плановый  период
2024-2025  годов,  и  лимитов  бюджетных  обязательств,  доведенных  Субъекту  как
получателю средств бюджета Оренбургской области на финансовый год.
      3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
 а)  наличие  правового  акта  администрации  муниципального  образования  Первомайский
поссовет Оренбургского района Оренбургской области об утверждении в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации перечня мероприятий
(объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества), в целях
софинансирования  которых  предоставляется  Субсидия,  указанного  в  пункте  1.2
настоящего Соглашения;
 б)  наличие  в  Бюджете  муниципального  образования  Первомайский  поссовет
Оренбургского  района  Оренбургской  области  бюджетных  ассигнований  на  финансовое
обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется
Субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения;
 в)  соответствие  настоящего  Соглашения  положениям  пункта  8  Правил  предоставления
субсидий;
 г) наличие документов,  подтверждающих фактически осуществленные расходы  Бюджета
муниципального  образования  Первомайский  поссовет  Оренбургского  района
Оренбургской области.
 
      3.2.1. Документы,  подтверждающие  выполнение  условий  предоставления  Субсидии,
предусмотренных  подпунктами  «а»  и  «б»  пункта  3.2  настоящего  Соглашения,
представляются  однократно  Муниципалитетом  в  территориальный  орган  Федерального
казначейства.
      3.3. Перечисление  Субсидии  из  бюджета  Оренбургской  области  в  бюджет
муниципального  образования  Первомайский  поссовет  Оренбургского  района
Оренбургской  области  осуществляется  на  единый  счет  бюджета  муниципального
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образования  Первомайский  поссовет  Оренбургского  района  Оренбургской  области,
открытый муниципальному  образованию Первомайский  поссовет Оренбургского  района
Оренбургской области в территориальном органе Федерального казначейства.
      3.3.1. Перечисление  Субсидии  из  бюджета  Оренбургской  области  осуществляется
Федеральным  казначейством  не  позднее  2-го  рабочего  дня,  следующего  за  днем
представления в Федеральное казначейство в установленном Федеральным казначейством
порядке платежных документов:
      3.3.1.1. связанных  с  исполнением  расходных  обязательств  Муниципалитета,  в  целях
софинансирования  которых  предоставляется  Субсидия,  представленных  получателем
средств  Бюджета  муниципального  образования  Первомайский  поссовет  Оренбургского
района Оренбургской области.
 
      3.3.1.2. на  перечисление  Субсидии  в  бюджет  муниципального  образования
Первомайский  поссовет  Оренбургского  района  Оренбургской  области,  представленных
Субъектом  одновременно  с  документами,  подтверждающими  исполнение  условий
предоставления Субсидии, указанного в подпункте "г" пункта 3.2 настоящего Соглашения.
      3.3.2. Перечисление Субсидии осуществляется Федеральным казначейством:
      3.3.2.1. после  проведения  санкционирования  оплаты  денежных  обязательств  по
расходам получателей средств местного бюджета.
 
      3.3.2.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства
муниципального образования, указанному в приложении № 1 к настоящему Соглашению,
являющемся его неотъемлемой частью.
      3.3.3. Перечисление  Субсидии  осуществляется  при  наличии  заключенного(ых)
соглашения(ий)  о  предоставлении  субсидии  (иного  межбюджетного  трансферта,
имеющего целевое назначение) из бюджета субъекта Российской Федерации местному(ым)
бюджету(ам),  соответствующего(их)  требованиям  подпункта  л(1)  пункта  10  Правил
формирования, предоставления и распределения субсидий в Управление Федерального
 казначейства по  Оренбургской области  копии решения  главного распорядителя  средств
бюджета субъекта Российской Федерации  об осуществлении Управлением  Федерального
казначейства по Оренбургской области полномочий получателя средств бюджета субъекта
Российской  Федерации  по  перечислению  субсидии  (иного  межбюджетного  трансферта,
имеющего  целевое  назначение)  из  бюджета  субъекта  Российской  Федерации  в  местный
бюджет в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам
получателей  средств  местного  бюджета,  в  целях  софинансирования  которых
предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение)
местному бюджету, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

IV. Взаимодействие Сторон

      4.1. Субъект обязуется:
      4.1.1. Обеспечить  предоставление  Субсидии  Бюджету  муниципального  образования
Первомайский  поссовет  Оренбургского  района  Оренбургской  области  в  порядке  и  при
соблюдении  Муниципалитетом  условий  предоставления  Субсидии,  установленных
настоящим  Соглашением,  в  пределах  лимитов  бюджетных  обязательств  на  2023
финансовый  год  и  плановый  период  2024 - 2025  годов,  доведенных  Субъекту  как
получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации.
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      4.1.2. Осуществлять  контроль  за  соблюдением  Муниципалитетом  условий
предоставления  Субсидии  и  других  обязательств,  предусмотренных  настоящим
Соглашением.
      4.1.3. Осуществлять  проверку  документов,  подтверждающих  произведённые  расходы
Бюджета  муниципального  образования  Первомайский  поссовет  Оренбургского  района
Оренбургской области, на возмещение которых предоставляется Субсидия.
      4.1.4. Осуществлять  оценку  использования  Субсидии  с  учетом  обязательств  по
достижению  значений  результатов  использования  Субсидии,  установленных  в
соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения,  на основании данных  отчетности,
представленной Муниципалитетом.
      4.1.5. В  случае  если  Муниципалитетом  по  состоянию  на  31  декабря  года
предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных пунктом
4.3.3  настоящего  Соглашения,  и  в  срок  до  первой  даты  представления  отчетности  о
достижении результатов использования Субсидии в году, следующем за годом
 предоставления  Субсидии,  установленной  в  соответствии  с  Правилами  предоставления
субсидии,  указанные  нарушения  не  устранены,  и  (или)  в  случае  если  Субъектом  по
состоянию  на  31  декабря  года  предоставления  Субсидии  допущены  нарушения
обязательства  по  соблюдению  графика  выполнения  мероприятий  по  проектированию  и
(или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому
перевооружению)  объектов  капитального  строительства,  и  в  срок  до  1  апреля  года,
следующего  за  годом  предоставления  Субсидии,  указанные  нарушения  не  устранены,
рассчитать в соответствии с пунктами 16, 19,19(1) Правил формирования, предоставления
и  распределения  субсидий  объем  средств,  подлежащий  возврату  из  бюджета
муниципального  образования  Первомайский  поссовет  Оренбургского  района
Оренбургской  области  в  бюджет  Оренбургской  области,  и  направить  Муниципалитету
требование  о  возврате  средств  Субсидии  в  бюджет  Оренбургской  области  в  указанном
объеме.
      4.1.6. В  случае  приостановления  предоставления  Субсидии  информировать
Муниципалитет о причинах такого приостановления.
      4.2. Субъект вправе:
      4.2.1. Запрашивать  у  Муниципалитета  документы  и  материалы,  необходимые  для
осуществления  контроля  за  соблюдением  Муниципалитетом  условий  предоставления
Субсидии  и  других  обязательств,  предусмотренных  Соглашением,  в  том  числе  данные
бухгалтерского  учета  и  первичную  документацию,  связанные  с  исполнением
Муниципалитетом условий предоставления Субсидии.
      4.3. Муниципалитет обязуется:
      4.3.1. Обеспечивать  выполнение  условий  предоставления  Субсидии,  установленных
пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
      4.3.2. Обеспечивать  исполнение  требований  Субъекта  по  возврату  средств  в  бюджет
Оренбургской области в соответствии Правилами предоставления субсидий.
      4.3.3. Обеспечивать  достижение  значений  результатов  использования  Субсидии,
установленных  в  соответствии  с  приложением  № 2  к  настоящему  Соглашению,
являющимся его неотъемлемой частью.
      4.3.4. Обеспечивать исполнение графика выполнения мероприятий по проектированию
и  (или)  строительству  (реконструкции,  в  том  числе  с  элементами  реставрации,
техническому  перевооружению)  объектов  капитального  строительства  и  (или)
приобретению объектов недвижимого имущества согласно приложению № 3 к настоящему
Соглашению,  являющемуся  его  неотъемлемой  частью,  формируемому  по  форме,
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утвержденной  Министерством  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Российской  Федерации  в  соответствии  с  пунктом  3  постановления  Правительства
Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 «О формировании, предоставлении и
распределении  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской
Федерации».
      4.3.5. Обеспечивать  использование  экономически  эффективной  проектной
документации повторного использования (при наличии такой документации).
      4.3.5.1. Обеспечивать  установление  в  договоре  (муниципальном  контракте)  о
выполнении работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства
муниципальной  собственности,  в  целях  софинансирования  которых  предоставляется
Субсидия, авансовых платежей в размере, не превышающем размера, авансового платежа
по  соответствующим  договорам  (муниципальным  контрактам),  установленного
нормативно-правовым актом Правительства Оренбургской области,  но не более лимитов
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных до получателя
средств бюджета муниципального образования.
      4.3.6. Обеспечивать  согласование  с  субъектом  бюджетного  планирования
муниципальной  программы  "Обеспечение  качественными  услугами  жилищно-
коммунального  хозяйства  населения  администрации  МО  Первомайский  поссовет
Оренбургского  района  Оренбургской  области"  и  вносимых  в  нее  изменений,  которые
влекут изменения объемов финансового обеспечения и(или) показателей государственной
программы и(или) изменение состава мероприятий (результатов) указанной программы, в
целях софинансирования которой предоставляется Субсидия.
      4.3.7. Обеспечивать  представление  в  Субъект  в  государственной  интегрированной
информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»
отчеты о (об):
       -  расходах  Бюджета  муниципального  образования  Первомайский  поссовет
Оренбургского  района  Оренбургской  области,  в  целях  софинансирования  которых
предоставляется  Субсидия,  по  форме  согласно  приложению  №  6  к  настоящему
Соглашению,  являющемуся  его  неотъемлемой  частью,  не  позднее  15  числа  месяца,
следующего за отчетным кварталом;
       -  достижении  значений  результатов  использования  Субсидии  по  форме  согласно
приложению  №  5  к  настоящему  Соглашению,  являющемуся  его  неотъемлемой  частью
(ежеквартальные  отчеты  -  не  позднее  2  рабочих  дней  месяца,  следующего  за  отчетным
периодом;  ежегодные  уточненные  отчеты  -  не  позднее  5  февраля  года,  следующего  за
отчетным годом);
       -  исполнении  графика  выполнения  мероприятий  не  позднее  15  числа  месяца,
следующего за отчетным месяцем, в котором была получена Субсидия:
       по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации,  техническому  перевооружению)  объектов  капитального  строительства  по
форме  согласно  приложению  №  4  к  настоящему  Соглашению,  являющемуся  его
неотъемлемой частью.
      4.3.8. В случае получения запроса обеспечивать представление в Субъект документов и
материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Муниципалитетом
условий  предоставления  Субсидии  и  других  обязательств,  предусмотренных
Соглашением,  в  том  числе  данных  бухгалтерского  учета  и  первичной  документации,
связанных с использованием средств Субсидии.
      4.3.9. Возвратить в бюджет  Оренбургской области не  использованный по  состоянию
на  1 января  финансового  года,  следующего  за  отчетным,  остаток  средств  Субсидии  в
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сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
      4.3.10. Заключать соответствующие требованиям Правил предоставления субсидий
 соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации
 местному(ым) бюджету(ам) из бюджета субъекта Российской Федерации местному(ым)
 бюджету(ам) не позднее срока, установленного Правилами предоставления субсидий.
      4.3.11. Обеспечивать  однократное  представление  в  Управление  федерального
казначейства копий документов, указанных в пункте 3.3.3. настоящего Соглашения.
      4.3.12. Обеспечить  в  соответствии  с  абзацем  51  раздела  III  особенностей  реализации
отдельных  мероприятий  государственной  программы  Российской  Федерации
"Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан
Российской  Федерации",  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  17  декабря  2010  г.  №  1050  «О  реализации  отдельных  мероприятий
государственной  программы  Российской  Федерации  «Обеспечение  доступным  и
комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  Российской  Федерации»,
заключение с Федеральным бюджетным учреждением "Федеральный центр строительного
контроля"  (далее  –  ФБУ  "РосСтройКонтроль")  контракта  на  проведение  строительного
контроля  по  объектам  капитального  строительства,  приведённым  в  приложении  №  1  к
настоящему  Соглашению,  в  срок,  не  превышающий  десяти  рабочих  дней  с  момента
заключения контракта на проведение строительно-монтажных работ.
      4.3.13. Обеспечить  100  %  кассовое  исполнение  в  срок  до  1  декабря  текущего
финансового года.
      4.3.14. В  срок  до  1  апреля  текущего  года  обеспечить  заключение  контрактов  на
выполнение  строительно-монтажных  работ  по  объектам  капитального  строительства,
приведенным в приложении № 1 к настоящему Соглашению.
      4.4. Муниципалитет вправе:
      4.4.1. Обращаться  в  Субъект  за  разъяснениями  в  связи  с  исполнением  настоящего
Соглашения.

V. Ответственность Сторон

      5.1. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих  обязательств  по
настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.
      5.2. В  случае  если  не  использованный  по  состоянию  на  1 января  финансового  года,
следующего  за  отчетным,  остаток  Субсидии  не  перечислен  в  доход  бюджету
Оренбургской  области,  указанные  средства  подлежат  взысканию  в  доход  бюджета
Оренбургской  области  в  соответствии  с  порядком,  установленным  министерством
финансов Оренбургской области.

VI. Иные условия

      6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
      6.1.1. Уполномоченным  органом  местного  самоуправления,  осуществляющим
взаимодействие  с  Субъектом,  на  который  со  стороны  Муниципалитета  возлагаются
функции  по  исполнению  (координацию  исполнения)  настоящего  Соглашения  и
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представлению  отчетности,  является  администрация  муниципального  образования
Первомайский поссовет Оренбургского района
      6.1.2. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством
строительства,  жилищно-коммунального,  дорожного  хозяйства  и  транспорта
Оренбургской  области  путем  сравнения  фактически  достигнутых  и  плановых  значений
показателей  результативности  (результатов)  использования  субсидий,  предусмотренных
соглашением:  доля  населения  субъекта  Российской  Федерации,  обеспеченного
качественной  питьевой  водой  из  систем  централизованного  водоснабжения,  в  общей
численности населения муниципального образования.
      6.1.3. Муниципалитет  обязуется  представить  в  Субъект  отчетность  об  исполнении
условий предоставления субсидии в срок не позднее 15 рабочих дней со дня заключения
Соглашения.
      6.1.4. Муниципалитет  обязуется  подтвердить  наличие  бюджетных  ассигнований  в
бюджете  Муниципалитета  не  позднее  срока  представления  платежных  документов  на
осуществление софинансируемых расходов бюджета Муниципалитета.
      6.1.5. В муниципальных контрактах на производство строительно-монтажных работ по
каждому  объекту  капитального  строительства  (за  исключением  линейных),
софинансируемому  в  рамках  Соглашения,  Муниципалитет  обязуется  предусмотреть
обязательство  генподрядчика/подрядчика  по  организации  в  течение  14  дней  с  момента
выхода  на  строительную  площадку  установки  и  дальнейшему  функционированию  в
круглосуточном  режиме  не  менее  двух  IP-камер  видеонаблюдения  с  обеспечением
удаленного  подключения  по  вэб-интерфейсу  через  информационно-
телекоммуникационную  сеть  «Интернет»  к  Центру  видеомониторинга  ФБУ
"РосСтройКонтроль"  в  соответствии  с  прилагаемыми  техническими  требованиями
(Приложение №7 к Соглашению).
      6.1.6. Доведение  предельных  объемов  финансирования  и  перечисление  средств
федерального  бюджета  по  объектам  капитального  строительства,  финансируемым  в
рамках настоящего Соглашения, осуществляется после:
 -  представления  Муниципалитетом  в  Субъект  выписки  из  бюджета  Муниципалитета,
содержащей  бюджетные  ассигнования  на  исполнение  расходного  обязательства
Муниципалитета,  в  целях  софинансирования  которого  предоставляется  Субсидия,  с
распределением по объектам капитального строительства, в объеме, необходимом для его
исполнения, включающим размер планируемой к предоставлению из областного бюджета
субсидии;
 -  заключения  контракта  на  проведение  строительного  контроля  с  ФБУ
"РосСтройКонтроль"  по  объектам  капитального  строительства,  приведенным  в
приложении № 1 к настоящему Соглашению.
      6.1.7. При осуществлении за счет  межбюджетных трансфертов закупок  оборудования
для целей реализации национального проекта «Жильё и городская среда» Муниципалитет
обязуется  обеспечить  соблюдение  ограничений  и  запретов  на  допуск  отдельных  видов
промышленных  товаров,  происходящих  из  иностранных  государств,  для  целей
осуществления  закупок  для  государственных  и  муниципальных  нужд,  предусмотренных
действующими  на  момент  осуществления  закупок  постановлениями  Правительства
Российской Федерации  (в том числе от  30 апреля 2020 года № 616 и № 617),  в порядке,
предусмотренном  Федеральным  законом  от  5  апреля  2013  г.  «О  контрактной  системе  в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» и соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.
      6.1.8. В  случае  возникновения  необходимости  корректировки  проектно-сметной
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документации по  объектам,  реализуемым в  рамках данного  Соглашения,  Муниципалитет
обязуется согласовывать с Субъектом задание на корректировку проектной документации.
      6.1.8.1. В  случае  внесения  изменений  в  проектную  документацию  в  связи  с
необходимостью  повторного  прохождения  государственной  экспертизы  по  объектам
капитального  строительства  (реконструкции),  приведенным  в  приложении  №  1  к
настоящему Соглашению, обеспечить направление на рассмотрение в Субъект задания на
проектирование  объекта  капитального  строительства  с  приложением  пояснительной
записки с обоснованием необходимости внесения изменений для согласования.
      6.1.9. Субсидия,  предусмотренная бюджету  Муниципалитету  на текущий  финансовый
год, подлежит перераспределению в следующих случаях:
 а)  при  отсутствии  на  1  апреля  текущего  финансового  года  принятых  бюджетных
обязательств, связанных с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг;
 б) при наличии неиспользованных средств Субсидии по состоянию на 1 декабря текущего
финансового года.
      6.1.10. Муниципалитет  обязуется  не  позднее  27  числа  последнего  месяца  квартала
текущего  финансового  года,  при  наличии  экономии,  образовавшейся  по  результатам
заключения  муниципального(ых))  контракта(ов)  на  закупку  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  муниципальных  нужд,  источником  финансового  обеспечения  которых
является Субсидия, направлять предложения о заключении Дополнительного соглашения
к настоящему Соглашению,предусматривающего:
 - увеличение значений и (или) иных характеристик результатов предоставления Субсидии,
предусмотренной в настоящем Соглашении,  исходя из объема полученной экономии,  -  в
случае направления экономии на финансовое обеспечение достижения предусмотренного
в настоящем Соглашении того же результата предоставления Субсидии,  при достижении
которого образовалась экономия;
 -  уменьшение  объема  бюджетных  ассигнований  на  софинансирование  расходного
обязательства  Муниципалитета,  при  исполнении  которого  образовалась  экономия,  и
увеличение  объема  бюджетных  ассигнований  на  софинансирование  расходного
обязательства  Муниципалитета,  реализуемого  в  целях  достижения  результата
регионального  проекта  (иного  результата  того  же  регионального  проекта,  результата
иного  регионального  проекта)  либо  иного  результата  предоставления  межбюджетного
трансферта,  а также соответствующее изменение размеров межбюджетных трансфертов в
объеме  экономии  пропорционально  уровню  софинансирования,  установленному
настоящим Соглашением о предоставлении Субсидии, - в случае направления экономии на
финансовое  обеспечение  достижения  иного  результата  предоставления  межбюджетного
трансферта, отличного от результата, при достижении которого образовалась экономия.
      6.1.11. Муниципалитет  обязуется  не  предусматривать  объекты  капитального
строительства  и  объекты  недвижимого  имущества,  в  целях  софинансирования
капитальных  вложений  в  которые  предоставляется  субсидия,  в  других  соглашениях  -  в
отношении  субсидий,  предоставляемых  на  софинансирование  строительства
(реконструкции,  в  том  числе  с  элементами  реставрации,  технического  перевооружения)
объектов  капитального  строительства  или  приобретения  объектов  недвижимого
имущества.
      6.1.12. Муниципадлитет обязуется обеспечивать представление графиков производства
работ  по  строительству  объектов  установленного  образца,  учитывающих  требование  о
завершении финансового года до 1 декабря 2023 года, после заключения муниципального
контракта  на  строительно-монтажные  работы  в  двухнедельный  срок,  по  переходящим
объектам  капитального  строительства,  имеющим  заключенные  государственные
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(муниципальные) контракты на строительно- монтажные работы – до 1 февраля 2023 года.
      6.1.13. В  случае  заключения  (наличия  ранее  заключённых)  договоров  на  экспертное
сопровождение  и  авторский  надзор  по  объектам  капитального  строительства
(реконструкции),  приведенным  в  приложении  №  1  к  настоящему  Соглашению,
Муниципалитет  обязуется  направлять  указанные  договора  в  недельный  срок  после
заключения в Субъект.
      6.1.14. По  объектам  капитального  строительства  (реконструкции),  приведенным  в
приложении  №  1  к  настоящему  Соглашению,  Муниципалитет  обязуется  обеспечить
представление  в  Субъект  и  заключений  (в  том  числе  отрицательных)  государственной
экспертизы, а также заключений по результатам экспертного сопровождения в недельный
срок со дня их получения.
      6.1.15. Муниципалитет  обязуется  обеспечить  завершение  строительства
(реконструкции,  в  том  числе  с  элементами  реставрации,  технического  перевооружения)
объектов  капитального  строительства  без  привлечения  бюджетных  ассигнований
областного бюджета  -  в случае если  Муниципалитетом принято  решение об исключении
такого объекта из плана по достижению показателей, за исключением объектов,
 подлежащих  включению  в  федеральную  адресную  инвестиционную  программу  в
соответствии  с  пунктом  6  Правил  формирования  и  реализации  федеральной  адресной
инвестиционной  программы,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  13  сентября  2010  г.  №  716  "Об  утверждении  Правил  формирования  и
реализации федеральной адресной инвестиционной программы".

VII. Заключительные положения

      7.1. Споры,  возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением  настоящего
Соглашения,  решаются  ими,  по  возможности,  путем  проведения  переговоров  с
оформлением  протоколов  или  иных  документов.  При  недостижении  согласия  споры
между Сторонами решаются в судебном порядке.
      7.2. Подписанное  Сторонами  соглашение  вступает  в  силу  после  доведения
Муниципалитету,  как  получателю  средств  обласного  бюджета,  лимитов  бюджетных
обязательств  на  предоставление  Субсидии  и  с  даты  внесения  сведений  о  нем  в  реестр
соглашений,  ведение которого осуществляется  Федеральным казначейством,  и действует
до  полного  исполнения  Сторонами  своих  обязательств  по  настоящему  Соглашению.  В
случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства
сторон по настоящему Соглашению прекращаются.
      7.3. Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  по  инициативе  Сторон  в
случаях,  предусмотренных  Правилами  предоставления  субсидий,  иными  нормативными
правовыми актами Российской  Федерации,  регулирующими бюджетные правоотношения
по  предоставлению  субсидий  из  областного  бюджета  бюджетам  муниципальных
образований, пунктом 7.6 настоящего Соглашения, и оформляется в виде
 дополнительного  соглашения  к  настоящему  Соглашению,  которое  является  его
неотъемлемой  частью,  в  государственной  интегрированной  информационной  системе
управления общественными финансами "Электронный бюджет". Подписанное Сторонами
дополнительное  соглашение  вступает  в  силу  со  дня  внесения  сведений  о  нем  в  реестр
соглашений, указанный в пункте 7.2 настоящего Соглашения.
      7.3.1. Предложения  по  изменению  условий  настоящего  Соглашения,
предусматривающее  перераспределение  размера  Субсидии  между  текущим  и  плановым



Страница 11 из 13 страниц

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 53634445-1-2023-001»

периодом  в  связи  с  отсутствием  на  1  июля  текущего  финансового  года  заключенных
муниципальных  контрактов,  предметом  которых  является  подготовка  проектной
документации и (или) выполнение инженерных изысканий, строительство, реконструкция
 объекта капитального строительства, в целях софинансирования капитальных вложений в
который  предоставляется  Субсидия,  направленные  Муниципалитету  Субъектом  в  виде
дополнительных  соглашений  к  настоящему  Соглашению  с  использованием
государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», рассматриваются и подписываются
 Муниципалитетом в  течение  3  рабочих дней  со  дня  получения  такого дополнительного
соглашения.
      7.3.2. Субъект  в  случаях,  предусмотренных  Положением  о  мерах  по  обеспечению
исполнения федерального  бюджета,  вправе в  одностороннем порядке  уменьшить  размер
Субсидии, изменив условия настоящего Соглашения путем формирования и направления
Субъекту  уведомления  об  изменении  условий  соглашения  с  использованием
государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами  «Электронный  бюджет».  Такие  изменения  вступают  в  силу  с  даты  внесения
сведений об этом уведомлении в реестр  соглашений,  указанный в пункте 7.2 настоящего
Соглашения.
      7.4. Внесение  в  настоящее  Соглашение  изменений,  предусматривающих  ухудшение
установленных значений результатов использования Субсидии, а также продление сроков
исполнения  обязательств  предусмотренных  настоящим  Соглашением,  не  допускается  в
течение  всего  срока  действия  настоящего  Соглашения,  за  исключением  случаев,  если
выполнение  условий  предоставления  Субсидии  оказалось  невозможным  вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, изменения результата(ов) регионального проекта
 «Чистая  вода»  государственной  программы  Оренбургской  области  «Об  утверждении
государственной  программы  «Обеспечение  качественными  услугами  жилищно-
коммунального хозяйства населения Оренбургской области», а также в случае сокращения
размера Субсидии.
      7.5. Внесение  в  настоящее  Соглашение  изменений,  предусматривающих  включение  в
перечень объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества,
на  софинансирование  капитальных  вложений  в  которые  или  на  приобретение  которых
предоставляется Субсидия, новых объектов капитального строительства и (или) объектов
недвижимого  имущества,  в  случае  уменьшения  предусмотренных  на  2023 год  объемов
финансового обеспечения мероприятий  по строительству  (реконструкции,  в  том числе  с
элементами  реставрации,  техническому  перевооружению)  объектов  капитального
строительства, реализация которых не завершена, не допускается.
      7.6. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
      7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме электронного документа и
подписано  усиленными  квалифицированными  электронными  подписями  лиц,  имеющих
право действовать от имени каждой из Сторон Соглашения.

VIII. Платежные реквизиты Сторон



Страница 12 из 13 страниц

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 53634445-1-2023-001»

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО,

ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ТРАНСПОРТА ОРЕНБУРГСКОЙ

ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОССОВЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Место нахождения: Место нахождения:

460015, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ГОРОД ОРЕНБУРГ, ПЛОЩАДЬ ДОМ
СОВЕТОВ

460540, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛ.,
Первомайский, УЛ. ВОРОНОВА, Д. 11

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:

БИК 015354008 БИК 015354008

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ БАНКА
РОССИИ//УФК по Оренбургской области
г. Оренбург

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ БАНКА
РОССИИ//УФК по Оренбургской области
г. Оренбург

Единый казначейский счет
40102810545370000045

Единый казначейский счет
40102810545370000045

Казначейский счет 03221643530000005300 Казначейский счет 03231643536344455300

л/с 14532400180 л/с 04533008050

Управление Федерального казначейства по
Оренбургской области

Управление Федерального казначейства по
Оренбургской области

ИНН 5610091390 ИНН 5638029176

КПП 561001001 КПП 563801001

ОГРН 1065610000015 ОГРН 1055638084446

ОКТМО 53701000001 ОКТМО 53634445101

КБК доходов 046 2 02 25243 10 0000 150

IX. Подписи Сторон

МИНСТРОЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ МО
ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОССОВЕТ

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________/А.В. Гоношилкин _____________/О.И. Куличенко
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Приложение № 1
к Соглашению № 53634445-1-2023-001 от «25» января 2023 г.

Информация об объемах финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства (объекты
недвижимого имущества), при осуществлении капитального ремонта объектов недвижимого имущества, софинансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации

Коды

Наименование органа местного самоуправления 53300805по Сводному рееструАДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОССОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование муниципального образования 53634445по ОКТМОПервомайский поссовет

Наименование исполнительного органа субъекта Российской
Федерации 53200835по Сводному рееструМИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование федерального проекта F5по БК

(Министерство, Агентство, Служба)

Чистая вода

Наименование регионального проекта F5по БКЧистая вода (Оренбургская область)

Вид документа 0

383

по ОКЕИ

(первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...» )

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

1. Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

наименование код по БК

Результат
использования

Субсидии

Объект капитального строительства (недвижимого имущества)

наименование уникальный код

Код
строки

Объем финансового обеспечения расходных обязательств
муниципального образования, в целях софинансирования которых

предоставляется Субсидия

всего

Направление расходов

из них в размере Субсидии

Уровень софинансирования, %

код наименование

адрес в
соответствии с

ФИАС

местонахождение по ОКТМО

Код
результата

федерального
проекта

2023 г. 2024 г. 2025 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 65.1 5.2 5.33.1 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Строительство и
реконструкция
(модернизация)
объектов питьевого
водоснабжения

52430

Завершено
строительство и
реконструкция
(модернизация)
объектов
питьевого
водоснабжения
и
водоподготовки,
предусмотренны
х
региональными
программами,
нарастающим
итогом

Строительство
водопроводных
очистных
сооружений для
водоснабжения
п.
Первомайский
МО
Первомайский
поссовет
Оренбургского
района
Оренбургской
области

3536344451012
20001

0101
53634445

101
п Первомайский

Оренбургская
область,
Оренбургский
район, п.
Первомайский,
ул. Воронова, д.
11

0104210000
306 303 604

,00
4 515 320,0

0
0,00

305 997 300
,00

4 510 800,0
0

0,00

Итого:
306 303 604

,00
4 515 320,0

0
0,00

305 997 300
,00

4 510 800,0
0

0,00 x x x
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2. Справочно:

наименование уникальный код

наименование

значение

Заключение об эффективности использования средств федерального
бюджета, направляемых на капитальные вложения

требуется -«да»;
не требуется -«нет»

Код строки

Объект капитального строительства (недвижимого имущества)

мощность

единица измерения

код по ОКЕИ

номер дата

код наименование

адрес в соответствии
с ФИАС

местонахождение по ОКТМО

1 2 3 4 5 6 7 8 93.1 3.2 3.3

0101

Строительство
водопроводных
очистных сооружений
для водоснабжения п.
Первомайский МО
Первомайский
поссовет
Оренбургского района
Оренбургской области

353634445101220001
Тысяча кубических

метров в сутки
599 2,436 нет53634445101 п Первомайский

Оренбургская
область,
Оренбургский
район, п.
Первомайский, ул.
Воронова, д. 11

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОССОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
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Приложение № 2
к Соглашению № 53634445-1-2023-001 от «25» января 2023 г.

Значения результатов использования Субсидии

Коды

Наименование органа местного самоуправления 53300805по Сводному рееструАДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОССОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование муниципального образования 53634445по ОКТМОПервомайский поссовет

Наименование исполнительного органа субъекта Российской
Федерации 53200835по Сводному рееструМИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование федерального проекта F5по БК

(Министерство, Агентство, Служба)

Чистая вода

Наименование регионального проекта F5по БКЧистая вода (Оренбургская область)

Вид документа 0
(первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...» )

наименование код по БК

Результат использования
Субсидии

Единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

Код строки

Плановые значения результатов использования Субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения
Направление расходов

Код
результата

федерального
проекта

на 31.12.2019 на 31.12.2020 на 31.12.2021 на 31.12.2022 на 31.12.2023 на 25.12.2024

с даты
заключения
Соглашени

я

из них с
начала

текущего
финансовог

о года

с даты
заключения
Соглашени

я

из них с
начала

текущего
финансовог

о года

с даты
заключения
Соглашени

я

из них с
начала

текущего
финансовог

о года

с даты
заключения
Соглашени

я

из них с
начала

текущего
финансовог

о года

с даты
заключения
Соглашени

я

из них с
начала

текущего
финансовог

о года

с даты
заключения
Соглашени

я

из них с
начала

текущего
финансовог

о года

1 2 3 4 5 65.1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Строительство и
реконструкция
(модернизация) объектов
питьевого водоснабжения

52430

Завершено строительство
и реконструкция
(модернизация) объектов
питьевого
водоснабжения и
водоподготовки,
предусмотренных
региональными
программами,
нарастающим итогом

Штука 796 01010104210000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОССОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
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Приложение № 3
к Соглашению от «25» января 2023 г. № 53634445-1-2023-001

выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства

График

Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование муниципального образования Первомайский поссовет

Наименование органа местного самоуправления
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОМАЙСКИЙ ПОССОВЕТ ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ

Наименование государственного/муниципального заказчика

Наименование государственной программы Государственная программа "Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области"

Наименование федеральной целевой программы/Непрограммное направление деятельности Региональные проекты, направленные на реализацию федеральных проектов

Наименование субсидии Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения

№
п/п

Наименование объекта капитального
строительства (адрес строительства)

1

Проектирование объекта капитального строительства

Утверждение задания на
проектирование

(месяц, год)

Предельная стоимость
строительства

(реконструкции, в том
числе с элементами

реставрации,
технического

перевооружения)
объекта капитального

строительства,
утвержденная в задании

на проектирование

Утверждение контракта
на проектирование

(месяц, год)

Срок разработки проектной
документации

(месяц, год)

План Факт

Дата получения
положительного заключения
государственной экспертизы

проектной документации
(месяц, год) (при наличии)

План Факт

Дата получения заключения
государственной историко-

культурной экспертизы (месяц,
год) (указывается при

необходимости проведения)

План Факт

Дата получения заключения
государственной экологической

экспертизы (месяц, год)
(указывается при

необходимости проведения)

План Факт

Дата получения
положительного заключения о

достоверности определения
сметной стоимости объекта
капитального строительства
(месяц, год) (при наличии)

План Факт

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Строительство водопроводных очистных
сооружений для водоснабжения п. Первомайский

МО Первомайский поссовет Оренбургского
района Оренбургской области

Март 2021 317 851,70000 Март 2021 Октябрь 2022 Октябрь 2022 Октябрь 2022
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15

Строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое переворужение) объекта капитального строительства

Стоимость строительства в
соответствии с положительным

заключением о проверке
достоверности определения
сметной стоимости объекта

капитального строительства (при
наличии), тыс. рублей Сметная стоимость

строительства в ценах
соответствующих лет,

тыс. рублей

Нормативный срок
строительства

(реконструкции, в том
числе с элементами

реставрации,
технического

перевооружения)
объекта

Техническая готовность объекта капитального
строительства на конец отчетного периода, %

Планируемая дата получения
заключения органа государственного
строительного надзора (в случае, если

предусмотрено осуществление
государственного строительного

надзора) о соответствии построенного,
реконструированного объекта

капитального строительства
требованиям проектной

документации, в том числе
требованиям энергетической

эффективности и требованиям
оснащенности объекта капитального

строительства приборами учета
используемых энергетических

ресурсов, заключениея
уполномоченного на осуществление

федерального государственного
экологического надзора федерального

органа исполнительной власти,
выдаваемого в случаях,

предусмотренных частью 5 статьи 54
Градостроительного кодекса

Российской Федерации

План Факт

Вид работ
(строительство,

реконструкция, в том
числе с элементами

реставрации,
техническое

перевооружение)

сметная
стоимость

строительства

год определения
сметной

стоимости

Реквизиты
положительного

заключения
государственной

экспертизы проектной
документации

Реквизиты
положительного

заключения о
достоверности

определения сметной
стоимости объекта

капитального
строительства

Дата заключения
контракта на

проведение работ по
строительству

(реконструкции, в том
числе с элементами

реставрации,
техническому

перевооружению)
объекта (планируемый

срок заключения)

Срок ввода объекта в
эксплуатацию в
соответствии с
заключенным
контрактом

План Факт

16 17 18 19 20 22 24 31 32 33 3421 23

дата номер дата номер

2023 г. 2024 г. 2025 г.

План Факт План Факт План Факт

25 26 27 28 29 30

Строительство 317 851,70000 2022 317 851,70000 2 года 12.10.2022 12.10.2022 15.03.2023 15.12.2024 31.12.2024
56-1-1-3-
072356-

2022

56-1-1-3-
072356-

2022
98,50 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
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«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 53634445-1-2023-001»

Приложение № 4
к Соглашению от «25» января 2023 г. № 53634445-1-2023-001

об исполнении графика выполнения мероприятий по проектированию и (или) строительству (реконструкции, в том числе с элементами

ОТЧЕТ

реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства

Коды

Дата

Наименование уполномоченного органа местного
самоуправления по Сводному реестру

Наименование муниципального образования по ОКТМО

Наименование главного распорядителя средств бюджета
субъекта Российской Федерации по Сводному реестру

(Министерство, Агентство, Служба)

Наименование федерального проекта по БК

Наименование регионального проекта по БК

Вид документа
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)

Периодичность: месячная

Единица измерения: 384тыс руб (с точностью до второго знака после запятой) по ОКЕИ

Наименование объекта
капитального строительства

1

Объект капитального строительства

уникальный код

местонахождение

план факт

2 7 8

код по
ОКТМО

наименование

адрес (в
соответветствии с

ФИАС)

Код строки

3 4 5 6

Объем финансового обеспечения расходного обязательства субъекта Российской Федерации по строительству (реконструкции, в том числе с
элементами реставрации, техническому перевооружению) объектов капитального строительства

всего

текущий 20__г. плановый период

20__г. 20__г.

9 10

план факт

11 12

из них в размере Субсидии

текущий 20__г. плановый период

20__г. 20__г.

13 14

0100

0900



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 53634445-1-2023-001»

Наименование
объекта

капитального
строительства

1

Проектирование объекта капитального строительства

утверждение
задания на

проектирования
(месяц, год) дата (месяц, год)

план факт

17 18

Код
строки

6

предельная стоимость
строительства

(реконструкции, в том
числе с элементами

реставрации,
технического

перевооружения)
объекта капитального

строительства,
утвержденная в задании

на проектирование

заключение контракта на проектирование

идентификационный
код закупки

191615

уникальный номер
реестровой записи

20

дата (месяц, год)

план факт

21 22

срок разработки
проектной документации

план факт

23 24

государственной историко-
культурной экспертизы

(при необходимости
проведения)

план факт

25 26

государственной
экологической экспертизы

(при необходимости
проведения)

план факт

27 28

государственной экспертизы проектной
документации (при наличии)

номер в ГИС
ЕГРЗ

29

план факт

30 31

о достоверности
определения сметной

стоимости объекта
капитального строительства

(при наличии)

дата (месяц, год) получения заключения дата (месяц, год) получения положительного заключения

0100

Всего x x0900 xx x x x x x x x x x x x x



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 53634445-1-2023-001»

Наименование
объекта

капитального
строительства

Строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства

вид работ (строительство,
реконструкция, в том числе с

элементами реставрации, техническое
перевооружение)

Код
строки

стоимость строительства в соответствии с
положительным заключением о проверке

достоверности определения сметной стоимости
объекта капитального строительства (при наличии)

сметная стоимость
строительства

год определения сметной
стоимости

сметная стоимость
строительства в ценах
соответствующих лет

нормативный срок строительства
(реконструкции, в том числе с

элементами реставрации,
технического перевооружения)

объекта

реквизиты положительного заключения
государственной экспертизы проектной

документации

дата (месяц, год) номер в ГИС ЕГРЗ

дата и номер положительного
заключения о достоверности

определения сметной стоимости
объекта капитального

строительства

заключение контракта на проведение работ по строительству (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, техническому перевооружению) объекта капитального строительства

план факт

дата (месяц, год)

идентификационный код закупки
уникальный номер
реестровой записи

1 6 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

0100

0900 х х х х х х х х х хВсего



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 53634445-1-2023-001»

Наименование
объекта

капитального
строительства

Строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта капитального строительства

Код
строки

техническая готовность объекта капитального
строительства

(процент принятых работ по всем
актам выполненных работ от сметной

стоимости строительства объекта в текущем
уровне цен)  на конец отчетного периода, %

план факт

20__ г.

план факт

20__ г.

план факт

20__ г.

получение заключения органа государственного строительного надзора (в
случае, если предусмотрено осуществление государственного

строительного надзора) о соответствии построенного,
реконструированного объекта капитального строительства требованиям

проектной документации, в том числе требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов,
заключения уполномоченного на осуществление федерального

государственного экологического надзора федерального органа
исполнительной власти, выдаваемого в случаях, предусмотренных частью
5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2021, № 24, ст.

4188)

план факт

дата (месяц, год)

номер заключения

срок ввода объекта капитального
строительства в эксплуатацию в

соответствии с заключенным
контрактом

план факт

Государственная регистрация объекта

дата (месяц, год)
номер заявления о государственном кадастровом учете и (или)
государственной регистрации прав на недвижимое имущество

кадастровый
номер

номер
регистрационной

записи в ЕГРН

1 6 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 5846

0100

Всего 0900 х х х х х х х х х х х х х х х

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«__» _______________ 20__ г



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 53634445-1-2023-001»

Приложение № 5
к Соглашению № 53634445-1-2023-001 от «25» января 2023 г.

Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

Коды

Датана 1 ________________ 20__ г.

Наименование органа местного самоуправления по Сводному реестру

Наименование муниципального образования по ОКТМО

Наименование исполнительного органа субъекта Российской
Федерации по Сводному реестру

Наименование федерального проекта по БК

(Министерство, Агентство, Служба)

Наименование регионального проекта по БК

Вид документа
(первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...» )

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

1. Информация о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

Фактически достигнутые значения
Направление

расходов

Результат
использования

Субсидии

наименование
код
по
БК

Единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

Код
строк

и

Плановые значения

с даты
заключения
соглашения

из них с
начала

текущего
финансов
ого года

Объем финансового
обеспечения расходных

обязательств
муниципального
образования, руб

всего

из них в размере
софинансирования

из бюджета
субъекта

Российской
Федерации

на отчетную дату

с даты
заключения
соглашения

из них с
начала

текущего
финансового

года

отклонение от планового
значения

в абсолютных
величинах

в процентах

Объем обязательств, принятых в целях достижения
результатов использования Субсидии, руб

обязательств

из них в размере
софинансирования из

бюджета субъекта
Российской
Федерации

 денежных обязательств

всег
о

из них в размере
софинансирования

из бюджета
субъекта

Российской
Федерации

всег
о

Неиспользованный объем
финансового обеспечения
расходных обязательств

муниципального
образования, руб

всего 
(гр.9 -
гр.15)

из них в размере
софинансирования

из бюджета
субъекта

Российской
Федерации (гр.10 -

гр.16)

Код результата
федерального

проекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 205.1

0100

в том числе:
х х 0101 х х х х

х х х х х х

0200

в том числе:
х х 0201 х х х х

х х х х х х

0300

в том числе:
х х 0301 х х х х

х х х х х х

0400

в том числе:
х х 0401 х х х х

х х х х х х



2. Аналитическая информация о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

2.1 Аналитическая информация о достижении значений результатов использования Субсидии и объеме  обязательств муниципальных образований, принятых  в целях их достижения

Направление расходов

наименование
код по

БК

Результат
использования

Субсидии

Единица измерения

наименование
код по
ОКЕИ

Код
строки

Плановые значения

с даты
заключения
соглашения

из них с начала
текущего

финансового
года

на отчетную дату

с даты
заключения
соглашения

из них с начала
текущего

финансового
года

отклонение от планового значения

в абсолютных
величинах (гр. 7 -

гр. 9)

в процентах
гр.11/гр.7×100%

причина отклонения

код наименование

Фактически достигнутые значения

уровень
софинансирования,%

Код результата
федерального

проекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 155.1

0100

в том числе:
х х 0101 х х х х х х

х х х х х х х х

0200

в том числе:
х х 0201 х х х х х х

х х х х х х х х

Код
строки

Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов использования Субсидии, руб

всего

в том числе:

получателями средств местного бюджета

обязательств

всего
(гр.20 +
гр.24 +
гр.28)

из них в размере
софинансирования

из бюджета субъекта
Российской

Федерации (гр.21 +
гр.25 + гр.29)

денежных обязательств

всего
(гр.22 +
гр. 26 +
гр. 30)

из них в размере
софинансирования

из бюджета субъекта
Российской

Федерации (гр.23 +
гр.27 + гр.31)

бюджетных обязательств

всего

из них в размере
софинансирования

из бюджета субъекта
Российской
Федерации

денежных обязательств

всего

из них в размере
софинансирования

из бюджета субъекта
Российской
Федерации

получателями субсидии (бюджетных инвестиций) из местного
бюджета

обязательств

всего

из них в размере
софинансирования

из бюджета субъекта
Российской
Федерации

денежных обязательств

всего

из них в размере
софинансирования

из бюджета субъекта
Российской
Федерации

общий объем обязательств  городских, сельских поселений
(внутригородских районов), в размере софинансирования из

бюджета муниципального района (городского округа с
внутригородским делением)

обязательств

всего

из них в размере
софинансирования

из бюджета субъекта
Российской
Федерации

денежных обязательств

всего

из них в размере
софинансирования

из бюджета субъекта
Российской
Федерации

6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

0100

0101

0200

0201



3. Информация о неисполненных бюджетных обязательствах по государственным (муниципальным) контрактам  на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, принятых в целях достижения результатов использования Субсидии

по Сводному
реестру

Направление расходов

признакнаименование код по БК

Результат
использования

Субсидии наименование

Государственный (муниципальный) заказчик

уровень софинансирования из
местного бюджета, %

государственный
(муниципальный) контракт

объем
идентификационный

код закупки
уникальный номер
реестровой записи

объем,
всего уровень софинансирования

из бюджета субъекта
Российской Федерации, %

из него в размере софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации

Неисполненное бюджетное обязательство

Код результата
федерального

проекта

1 5 62 3 4 7 11 128 9 103.1

Итого:

Итого:

Руководитель (уполномоченное лицо)
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(фамилия, инициалы) (телефон)

«____» __________________ 20__ г.

4. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов использования Субсидии

из них с начала
текущего финансового

года

Наименование показателя Код по бюджетной классификации бюджета субъекта Российской Федерации КОСГУ с начала заключения
соглашения

Сумма, руб

1 52 3 4

Размер Субсидии, направленной на достижение результатов

Неиспользованный объем финансового обеспечения

Руководитель (уполномоченное лицо)
(Министерство, Агентство, Служба) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«____» __________________ 20__ г.



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 53634445-1-2023-001»

Приложение № 6
к Соглашению № 53634445-1-2023-001 от «25» января 2023 г.

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

Коды

Датана 1 ________________ 20__ г.

Наименование органа местного
самоуправления

по Сводному
реестру

Наименование муниципального образования по ОКТМО

Наименование исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской
Федерации

по Сводному
реестру

Наименование федерального проекта по БК

(Министерство, Агентство, Служба)

Наименование регионального проекта по БК

Вид документа

383
по ОКЕИ

(первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...» )

Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Периодичность: месячная, квартальная, годовая



1. Движение денежных средств

Код строкиНаименование показателя Сумма

1 2 3

Остаток Субсидии на начало текущего финансового года, всего 010

из них:
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации 011

Размер Субсидии, подлежащей предоставлению в текущем финансовом году 020

Предусмотрено бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования  которых предоставляется Субсидия, на текущий финансовый год,
всего 030

Поступило средств Субсидии 040

Кассовые расходы на отчетную дату, всего 050

из них:
в объеме софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации 051

Восстановлено средств, подлежащих возврату в бюджет субъекта Российской Федерации, всего 060

в том числе:
использованных в текущем году, всего 061

из них:
не по целевому назначению 062

использованных в предшествующие годы, всего 063

из них:
не по целевому назначению 064

Возвращено (взыскано) в бюджет субъекта Российской Федерации, всего 070

в том числе:
остаток средств Субсидии на начало текущего финансового года 071

восстановленных средств, подлежащих перечислению в бюджет субъекта Российской Федерации, всего 072

из них:
использованных в текущем году, включая использованных не по целевому назначению 073

использованных в предшествующие годы, включая использованных не по целевому назначению 074

Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года) (стр. 10 + стр. 40 - стр. 51 + стр. 60 - стр. 70), всего 080

из них:
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации 081



2. Сведения о направлении расходов бюджета муниципального образования, софинансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации

Код
строки

Код расходов по бюджетной
классификации

Предусмотрено бюджетных
ассигнований в бюджете

муниципального
образования (стр. 030

разд.1)

Кассовые расходы бюджета
муниципального

образования, нарастающим
итогом с начала года (стр.

050 разд.1)
главы

раздела,
подраздела

целевой
статьи

вида
расходов

1 5 6 72 3 4

Руководитель

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (инициалы, фамилия) (телефон с кодом города)

«____» __________________ 20__ г.






